



PŘEHLED ZMĚN

ZMĚNY V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH:

- 1) - DŘEVĚNÉ OLIŠTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY
 - NAHRAZENÍ SPIŽE VESTAVĚNOU SKŘÍŇÍ, VÝMĚNA DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ 2x,
 - PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A PARAPETU
- 2) - VÝMĚNA DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ 2x
- 3) - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY, NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z DLAŽBY 300x300 VČETNĚ SOKLU 100 mm
- 4) - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY, NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z DLAŽBY 300x300 VČETNĚ SOKLU 100 mm A STUPNIC A PODSTUPNIC U SCHODIŠTĚ
 - OPRAVA VĚTRACÍHO PRŮDUCHU OD SPIŽE VČETNĚ NOVÉ PLASTOVÉ MŘÍŽKY (poz1)
 - VÝMĚNA DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ, PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A PARAPETU
- 5) - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY, NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z DLAŽBY 300x300 VČETNĚ SOKLU 100 mm, PLASTOVÉ OKÉNKO VÝKLOPNÉ VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A PARAPETU

OSTATNÍ ZMĚNY :

- IZOLAČNÍ OMÍTKA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ POROTHERM TO
- OPRAVIT VNITŘNÍ OMÍTKU U OSTĚNÍ OKEN, NOVÉ MALBY VŠECH MÍSTNOSTÍ
- VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ OSADIT DO OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ, V PŘÍPADĚ NUTNOSTI NAHRADIT STÁVAJÍCÍ PŘEKLAD, VLOŽIT BETONÁŘSKOU VÝZTUŽ 12mm PO ČTYŘECH KUSECH S PŘESAHEM 100 mm NA KAŽDOU STRANU
- VNITŘNÍ PLYNOVOD A VYTÁPĚNÍ OBJEKTU JE SAMOSTATNOU PŘÍLOHOU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PŘEDPOKLÁDANÉ UMÍSTĚNÍ RADIÁTORŮ VYZNAČENO ZALAMOVANOU ČAROU)
- KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE K JEDNOTLIVÝM TRUHLÁŘSKÝM, ZÁMEČNICKÝM A KLEMPÍŘSKÝM VÝROBKŮM SE URČÍ DLE POŽADAVKŮ INVESTORA

PROJEKTOVAL	KRESLIL	KONTRLOVAL	ing.henkova	
Ing. HENEK	Ing. HENEK	Ing. HENKOVÁ, CSc.		
INVESTOR	BLANKA ANDRÝSKOVÁ		FORMÁT	2 x A4
MUSILOVA 30 - BRNO			DATUM	11.2007
			STUPEŇ	projekt
ÚPRAVY PATRA - 2NP			1:50	č.03